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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg CPV

Nazwa dziatu

Od

Do

WOLIERA - ETAP 111

1.1/45324000-4

Tynki elewacji tylnej

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 28782




PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 WOLIERA - ETAP 11l
11 45324000-4 |Tynki elewaciji tylnej
1/STB 01.01 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej|m?2
d1l.1 0701-02 na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
103,572 m?2 103,572
RAZEM 103,572
2|STB 01.01 |KNR 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1.1 0106-04
poz.1*0,04 m3 4,143
RAZEM 4,143
3|STB 01.01 |KNR 4-01 |Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami samowyta- m3
dl.1 0108-11 dowczymi na odlegtos$¢ 15 km
0108-12
poz.2 m3 4,143
RAZEM 4,143
4/STB 01.01 Optata za sktadowanie materiatu z rozbidrki m3
dl.1 wycena indy-
widualna
poz.3 m3 4,143
RAZEM 4,143
5/STB 01.01 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d1.1 202 1134-02
poz.6 m2 103,572
RAZEM 103,572
6/STB 01.01 |KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne gtadkie i fakturowane na $cianach ptaskich i |m2
dl.1 0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
analogia recznie - tynk 2-6cm wraz z odtworzeniem gzymsow, pilastrow
itp.
poz.1 m?2 103,572
RAZEM 103,572
7/STB 01.01 |KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d1.1 1604-01
90,0 m?2 90,000
RAZEM 90,000
8|STB 01.01 |KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 3
d.1.1 16 z.s2.5.15 |(poz.:1,5,6)
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